PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Contratagdo de empresa para Construgdo, de piscina e Casa de Mdquinas, localizada a Rua José Fidelis da Silva, N°51, Bairro: Centro no Municipio de Serra da Saudade — MG.

Referéncia: SETOP - DATA BASE: OUTUBRO/2021

Proponente

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade MG,

Empreendimento ( Nome/Apelido)

Construgdo, Reforma e adaptacdo de piscina, Rua José Fidelis da Silva, N° 51, Bairro: Centro, Serra da Saudade/MG.

CNPJ n° 18.301.069/0001-10,

Municipio

Serra da Saudade MG

UF

MG

Regime de execugao das obras:

[=] Empreitada Global (Licitagao)

[ Administragao Direta

[Composicao do BDI sugerida Imerval.os a.dmis.sfveis sem Composiciio de BDI Adotada BDI Proposto: 2 4’ 00%
Administragdo Central (AC) De 3.80% até 4.67% AC: 4.39%
Seguro e Garantia (G) De 032% a6 074% G: 0,74% BDI = (1+AC+S+R+4G) x (14+DF) x (1+L) -1
Risco (R) De 050% até 097% R: 0.97% o - ah
Despesas Financeira (DF) De 1.20% até 121% DF: 1.21%] ) Composigio do BDI, itervalos is e Férmula de cdleulo nos termos do,
Lucro (L) De 664% a6 8,69% L: 6,64, Ac6rdio 262212013 do TCU.
PIS, CONFINS e ISSQN (I) T: 7.65%
s VALORES (R$)
2 |coviGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT USTO PRECO
= UNITARIO TOTAL ITEM| UNITARIO TOTAL ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE
OBRA EMCHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM
CHAPA GA LVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
1.1 110-PLA-005 SETOP  |ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA Unid 1,00 1.213,50 1.213,50 1.504,74 1.504,74
COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO
COM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA.
1,2 LOC-OBR-005 Locagio dos servicos de engenharia: execugdo de gabarito m2 327,40 8,38 2.743,63 10,39 3.401,71
1,3 - - -
SUBTOTAL 1.0 4.906,45
2 DEMOLICOES E REMOCOES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA
2,1 DEM-REV-015 SETOP  |(MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME, m? 52,61 22,94 1.206,87 28,45 1.496,75
ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO
SUBTOTAL 2.0 1.496,755
3 TRABALHOS EM TERRA
31 TER-ESC-035 SETOp  |Fscavasio manual de vala em solo de I e 2 categoria, vl 62.60 57.15 3.577.59 70,87 4.436,46
profundidade em até 2,00m
3.2 FUN-TUB-005 SETOP  |Escavagdo manual de Valas a céu aberto M3 18,80 57,15 1.074,35 70,87 1.332,27
33 TER-API-005 SETOP |Compactagdo manual de valas M2 12,52 19,33 242,01 23,97 300,10
3,4 TER-ATE-015 SETOP  |Aterro Compactado com soquete M3 60,59 57,15 3.462,60 70,87 4.293,87
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM 3
35 TER-ESC-075 SETOP DESCARGA SOBRE CAMINHAO H <= 1.50 M M 673,81 748 5.040,07 9,28 6.252,92
SUBTOTAL 3.0 16.615,620
4 FUNDACOES, MUROS, PISCINA E CONTENCOES
4,1 ARM-ACO-005 SETOP  |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro Kg 8.172,10 13,71 112.039,49 17,00 138.925,700
Concreto armado para fundagao FCK=25 MPA (incluindo
4,2 FUN-CON-135 SETOP fornecimento, transporte, lanamento, forma e desforma) M3 10,98 431,39 4.737,04 534,92 5.873,890
Concreto estrutural virado no local,controle, consisténcia
43 FUN-CON-050 SETOP |para vibragdo, FCK=25 MPA e langamento Paredes da M3 78,39 537,30 42.118,95 666,25 52.227,340
Piscina
44 FUN-LAS-005 SETOp  |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural M2 217,49 24,42 5311,11 3028|  6.585,600
impermeabilizado, E=6 cm
FORMAS MADEIRIT (EXECUGAO,INCLUINDO
4,5 RO-41559 SETOP |DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M2 424,92 90,44 38.429,76 112,15 47.654,780
TODOS OS MATERIAIS)
SUBTOTAL 4.0 251.267,310
5 SUPERESTRUTURA
Alvenaria de vedag&do com tijolo ceramico furado
14x19x29cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm
5,1 ALV-TIJ-030 SETOP | = argamassa mista de cimento cal hidratada e areia M2 44,52 54,26 2.415,66 67,28 2.995,310
trago 1:2:6
Alvenaria de vedagdo com bloco de concreto, 19x19x39 cm,
52 ALV-BLO-015 SETOp |oSPessurada parede 19 cm, juntas de 10mm com M2 41,8 65,02 2.684,03 80,62|  3.327,990
argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar trago
1:0,5:8
Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte,
53 FUN-CON-050 SETOP langamento, forma e desforma) M3 391 537,30 2.098,69 666,25 2.602,370
5.4 ARM-ACO-005 SETOP Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro Kg 337,48 13,71 4.626,33 17,00 5.737,130
Laje pré-fabricada Trelicada para forro, intereixo 38 cm
5,5 LAJ-REV-035 SETOP  |e=12cm (capeamento 5 cm e elemento ceramico 8 cm) M2 11,68 124,04 1.449,04| 153,81 1.796,810
sobrecarga minima 100 Kgf / m2
FORMASPLANASDEMADEIRADEPINHODE3?(EXECUGAO
5.6 RO-41614 SETOP  |.INCLUINDODESFORMA,FORNECIMENTOETRANSPORT | M2 50,36 56,90 2.865,48 70,56 3.553,400
EDETODOSOS MATERIAIS)
57 SETOP \’cls;r:as ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 M3 0,08 2.584.76 209,37 320511 259.610
SUBTOTAL 5.0 20.272,620
6 COBERTURA
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU
6,1 COB-ENG-005 SETOP CONCRETO EM MADEIRA PARAJU M2 18,60 136,07 2.530,90 168,73 3.138,380
62 COB-TEL-015 SETOP |SOPERTURA EMTELHA GERAMICA COLONIAL GURVA, | - ype 18,60 95,15 176979 117.99]  2.194,610
SUBTOTAL 6.0 5.332,990
7 REVESTIMENTOS
Embogo com argamassa 1:4 cimento, cal e areia lavada
7,1 REV-EMB-005 SETOP | edia peneirada, para paredes a ser revestidas M2 108,96 48,19 5.250,55 59,76 6.511,160
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E
72 REV-REB-005 SETOP  |AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO M2 134,20 32,94 4.420,55 40,85 5.482,070
MECANICO
7,3 REV-CHA-015 SETOP  |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M2 134,20 11,02 1.478,88 13,66 1.833,170
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA,
74 REV-PAS-010 SETOP  |ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, M2 119,85 206,24 24.718,01 255,74 30.650,620
INCLUSIVE REJUNTAMENTO




PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Contratagdo de empresa para Construgdo, de piscina e Casa de Mdquinas, localizada a Rua José Fidelis da Silva, N°51, Bairro: Centro no Municipio de Serra da Saudade — MG.

Referéncia: SETOP - DATA BASE: OUTUBRO/2021

Proponente

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade MG,

CNPJ n° 18.301.069/0001-10,

Empreendimento ( Nome/Apelido) Municipio UF
Construgio, Reforma e adaptagio de piscina, Rua José Fidelis da Silva, N° 51, Bairro: Centro, Serra da Saudade/MG. Serra da Saudade MG MG
Regime de execugio das obras: [=] Empreitada Global (Licitagao) [ Administragao Direta
[Composicao do BDI sugerida Imerval.os a(dmis.sfveiS sem Composiciio de BDI Adotada BDI Proposto: 2 4’ 00%
Administragdo Central (AC) De 3.80% até 4.67% AC: 4.39%
Seguro e Garantia (G) De 032% a¢ 074% G: 0.74% BDI = (1+AC+S+R+4G) x (14+DF) x (1+L) -1
Risco (R) De 050% aé 097% R: 097%| B ah
Despesas Financeira (DF) De 120% a¢ 121% DF: 1.21%] ) Composigio do BDI, itervalos is e Formula de cdlculo nos termos do
Lucro (L) De 664% a6 8,69% L: 6,64, Ac6rdio 262212013 do TCU.
PIS, CONFINS e ISSQN (I) T: 7.65%
s VALORES (R$)
2 |coviGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT USTO PRECO
= UNITARIO TOTAL ITEM| UNITARIO TOTAL ITEM
Pastilhas extra retificado assentado internamente com
7,5 REV-PAS-010 SETOP  |argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive ¢/ M2 315,72 206,24 65.114,09 255,74 80.742,230
rejuntamento interno ou externo (Fundos)
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO
(ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIVENSAO DA
7,6 PIS-CER-020 SETOP PEGA ATE 20x25 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO GOM M2 205,63 64,00 13.160,32 79,36 16.318,800
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO (em torno da Piscina)
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D =
7,7 SER-COR-015 SETOP 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H = M2 82,76 64,88 5.369,21 80,45 6.657,720
1,06 M
7.8 Comércio PESQUISA (Borda Piscina Atermica Anti-derrapante 50x20cm P¢ 165,52 48,50 8.027,72 60,14 9.954,370
7.9 Comércio PESQUISA |Escada para piscina degraus em ago inox Pc 2,00 841,00 1.682,01 1.042,84 2.085,680
SUBTOTAL 7.0 158.150,140
8 ELETRICA
8,1 Cotagdo PESQUISA [Motobomba 5.5cv BMS-550 para piscinas até 312.000 Litros| P¢ 1,00[ 10.502,00 10.502,00] 13.022,49 13.022,490
8,2 Cotagdo PESQUISA [Motobomba 2cv BMU-200 para piscina até130.000 litros Pc 1,00 6.023,00 6.023,00] 7.468,53 7.468,530
o Trocador de calor SD -130- Titanio - 220/Trifasico, Painel
8,3 Cotagio PESQUISA digital para piscina 120 mil litros Pe
8.4 Cotagdo PESQUISA (Filtro para piscina fm-100 p/ até 312.000 litros Pc 1,00 5.579,00 5.579,00 6.917,97 6.917,970
8.5 ELE-CAB-260 SETOP  |Cabo 25 mm M 180,00 27,37 4.926,60 33,94 6.109,200
8.6 LE-CAB-255 SETOP  |Cabo 16 mm M 210,00 18,71 3.929,10 23,20 4.872,000
8.7 ED-15761 SETOP Tomada de uso geral baixa, 0,30 do piso acabado Pc 3,00 34,71 104,13 43,04 129,120
8.8 ED-15761 SETOP Tomada de uso geral média, 1,30 do piso acabado Pc 2,00 33,46 66,92 41,49 82,980
8.9 ELE-CON-185 SETOP Interruptor de uma segéo, a 1,30 do piso acabado Pc 2,00 24,19 48,38 30,00 60,000
8.10 ED-13345 SETOP Caixa de luz Ponto de luz no teto Pc 2,00 61,63 123,26 76,42 152,840
Quadro de distribuicdo geral embutido, a 1,60 do piso
8.11 ELE-QUA-015 SETOP | bado 24 disjuntors com barramento 100 Amperes Pe 2,00 337,79 675,58 418,86 837,720
8.12 ELE-DIS-047 SETOp [P UNTOR TRIPOLARTERMOMAGNETICOT0KA, DE. 1 pe 1.00| 29820 29820 36977 369.770
8.13 ELE-DIS-061 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A Pc 2,00 46,14 92,28 57,21 114,420
8.14 ELE-DIS-063 SETOP  |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A | Pg 1,00 46,14 46,14] 57,21 57,210
SUBTOTALS.0 40.194,250
9 HIDRAULICA AGUAESGOTO
9,1 Cotagdo Pesquisa |kits dispositivo piscina 130.000 litros Pc 0,00 0,00 0,000
9,2 Cotagdo Pesquisa  |Kits Dispositivo piscina 300.000 litros Pc 3,00 300,00 900,00 372,00 1.116,000
9,3 Cotagdo Pesquisa  |Bicos para hidromassagem (pontos para hidromassagem) Pc 8,00 80,00 640,00 99,20 793,600
9,4 Cotagdo Pesquisa  |Curva longa 50 mm soldavel Pc 38,00 15,55 590,90 19,28 732,640
9,5 Cotagdo Pesquisa | Tubos 50 mm soldavel Pc 20,00 75,00 1.500,00 93,00 1.860,000
9,6 Cotagdo Pesquisa | Tubos 60 mm soldavel Pc 20,00 180,00 3.600,00| 223,20 4.464,000
9,7 Cotagdo Pesquisa  |Registros gaveta PVC 50 mm Pc 10,00 100,00 1.000,00 124,00 1.240,000
9,8 Cotagdo Pesquisa  |Registros gaveta PVC 60 mm Pc 10,00 130,00 1.300,00 161,20 1.612,000
9,9 Cotagdo Pesquisa  |Curva longa soldavel 60mm Pc 15,00 70,00 1.050,00 86,80 1.302,000
9,1 Cotagdo Pesquisa _|Joelhos PVC SOLDAVEL 50 ml 90 Pc 12,00 15,83 189,96 19,63 235,560
9,11 Cotagdo Pesquisa |joelhos 60 ml soldavel 90 Pc 10,00 60,00 600,00 74,40 744,000
9,12 Cotagido Pesquisa  |T 50 mm soldavel pS 18,00 9,50 171,00 11,78 212,040
9,13 Cotagido Pesquisa  |T 60 mm soldavel pS 12,00 50,00 600,00 62,00 744,000
9,14 Cotagido Pesquisa  [Cola PVC Litro 4,00 50,00 200,00 62,00 248,000
9,15 Cotagdo Pesquisa | Tubo Pvc 100 mm (esgoto) pS 9,00 267,78 2.410,02 332,05 2.988,450
9,16 Cotagdo Pesquisa  |Dreno Anti- Turbilhdo 2" Base Latéo (Ralo) ps 3,00 448,20 1.344,60 555,77 1.667,310
9,17 Cotagdo Pesquisa  |Skimmer Boca Bl pe 6,00 807,00 4.842,00 1.000,68 6.004,080
SUBTOTAL 9.0 25.963,680
10 PINTURA
PR’EPARAQAlO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
10,1 PIN-SEL-005 SETOP (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, EXCLUSIVE UMA (1) m? 134,20 534 716,63 6,62 888,400
DEMAO DE SELADOR ACRILICO
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2)
10,2 PIN-LAT-005 SETOP  |DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E m? 134,20 11,02 1.478,88 13,66 1.833,170
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS
10,3 PIN-ACR-005 SETOP  |SEM MASSA CORRIDA, m? 134,20 11,15 1.496,33 13,83 1.855,990
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM 5
10,4 PIN-ESM-005 SETOP ESQUADRIAS DE FERRO m 8,64 12,67 109,47 15,71 135,730
SUBTOTAL 10.0 4.713,290
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11,1 LIM-GER-005 SETOP  [LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 327,40 5,69 1.862,92 7,06 2.311,460




PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Contratagdo de empresa para Construgdo, de piscina e Casa de Mdquinas, localizada a Rua José Fidelis da Silva, N°51, Bairro: Centro no Municipio de Serra da Saudade — MG.

Referéncia: SETOP - DATA BASE: OUTUBRO/2021

Proponente

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade MG,

CNPJ n° 18.301.069/0001-10,

Empreendimento ( Nome/Apelido) Municipio UF
Construgio, Reforma e adaptagio de piscina, Rua José Fidelis da Silva, N° 51, Bairro: Centro, Serra da Saudade/MG. Serra da Saudade MG MG
Regime de execugio das obras: [=] Empreitada Global (Licitagao) [ Administragao Direta
iga i Tntervalos admissve
ComeciicaoBRlbuesics RICTVALos ACMISSIVELS sem Composicio de BDI Adotada BDI Proposto:|  24,00%
Administragio Central (AC) De 3.80% a¢ 4.67% AC: 439%
Seguro e Garantia (G) De 032% a¢ 074% G: 0,74% BDI = (14+AC+S+R+G) x (14DF) x (1+1) -1
Risco (R) De 050% até 097% R: 0,97% a-n
Observagic

Despesas Financeira (DF) De 120% aé 121% DF: 121%] ) c i¢io do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de cdleulo nos termos do
Lucro (L) De 664% a6 8,69% L: 6,64, Ac6rdio 262212013 do TCU.
PIS, CONFINS ¢ ISSQN (I) T: 7.65%

= i VALORES (R$)

&2  |coviGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT USTO PRECO

= UNITARIO TOTAL ITEM| UNITARIO] _ TOTALITEM

SUBTOTAL 11.0 2.311,460

TOTAL GERAL 531.224,56

|Serra da Saudade 14 de Dezembro de 2021

Higor Alexandre Lourengco Amancio
CREA 212836/D
Assinatura do responsavel legal da empresa

Observagdes:

Alaor José Machado
Prefeito Municipal




